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 SSG건식그루빙 일위대가 집계표

분 류 포장체 공 종
규  격

단위
단위당 공사비용 폐기물

(㎏/단위량)
비 고

폭×깊이×간격 재료비 노무비 경비 합계

제 1호표

아스팔트

종방향 9 × 4 × 51 ㎡ 5,156 8,608 2,466 16,230 1.41

제 2호표
횡방향

9 × 4 × 51 ㎡ 6,184 16,508 4,554 27,246 1.41

제 3호표 30 × 5 × 120 ㎡ 7,585 19,521 5,398 32,504 2.35

제 4호표
홈절단

[폭X깊이]

36 × 10 m 2,744 13,441 3,589 19,774 0.85

제 5호표 60 × 10 m 3,570 14,787 3,982 22,339 1.41

제 6호표 108 × 10 m 5,323 17,913 4,864 28,100 2.54

제 7호표

콘크리트

종방향 9 × 4 × 51 ㎡ 9,628 11,936 3,546 25,110 1.41

제 8호표 횡방향 9 × 4 × 51 ㎡ 10,504 18,661 5,324 34,489 1.41

제 9호표
홈절단

[폭X깊이]

36 × 5 m 3,494 16,508 4,419 24,421 0.42

제10호표 60 × 5 m 4,674 18,661 5,032 28,367 0.71

제11호표 108 × 5 m 6,892 21,525 5,868 34,285 1.27

(1) 본 품은 준비 작업, 소운반, 현장 이동에 대한 품이 포함된 것이다.

(2) 주로 차량통행이 빈번한 도로에 시설하므로 교통안전시설비를 별도 계상 할 수 있으며,난이한 현장이나 야간 및 소규모 현장의

    경우 작업 할증률을 20%까지 가산 적용할 수 있다.

(3) 공구손료 및 잡재료비는 재료비의 5%로 한다

(4) 발생 폐기물 처리비는 별도 계상한다.
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 SSG건식그루빙 일위대가 

1호표 : 아스팔트 종방향 [9*4*51] 1m2당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm       0.0101  매     400,000 4,040                              400,000 4,040   

작 업 반 장 0.0040  인 189,313   757           189,313 757   

특 별 인 부 0.0160  인 187,435   2,998         187,435 2,999   

보 통 인 부 0.0160  인 148,510   2,376           148,510 2,376   

건식 그루버 0.0320  시간 27,963 894 47,772   1,528    63,195  2,022     138,930 4,444   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0160  시간 9,628 154 39,591   633    6,963  111      56,182 898   

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0080  시간 8,539 68 39,581   316    9,596  76      57,716 460   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       5,156  257      257   

합         계 5,156 8,608 2,466  16,230 

2호표 : 아스팔트 횡방향 [9*4*51] 1m2당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm       0.0101 매     400,000 4,040                              400,000 4,040   

작 업 반 장 0.0076  인 189,313   1,438           189,313 1,438   

특 별 인 부 0.0307  인 187,435   5,754         187,435 5,754   

보 통 인 부 0.0307  인 148,510   4,559           148,510 4,559   

건식 그루버 0.0615  시간 27,963 1,719 47,772   2,937    63,195  3,886     138,930 8,542   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0307  시간 9,628 295 39,591   1,215    6,963  213      56,182 1,723   

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0153  시간 8,539 130 39,581   605    9,596  146      57,716 881   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       6,184  309      309   

합         계 6,184 16,508 4,554  27,246 
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3호표 : 아스팔트 횡방향 [30*5*120] 1m2당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm       0.0101  매     500,000 5,050                              500,000 5,050   

작 업 반 장 0.0090 인 189,313   1,703           189,313 1,703   

특 별 인 부 0.0363  인 187,435   6,803         187,435 6,803   

보 통 인 부 0.0363  인 148,510   5,390           148,510 5,390   

건식 그루버 0.0727  시간 27,963 2,032 47,772   3,473    63,195  4,594     138,930 10,099   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0363  시간 9,628 349 39,591   1,436    6,963  252      56,182 2,037   

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0181  시간 8,539 154 39,581   716    9,596  173      57,716 1,043   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       7,585  379      379   

합         계 7,585 19,521 5,398  32,504 

4호표 : 아스팔트 홈절단 [36*10] 1m당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm       0.0020  매     500,000 1,000                              500,000 1,000   

작 업 반 장 0.0062  인 189,313   1,173           189,313 1,173   

특 별 인 부 0.0250  인 187,435   4,685         187,435 4,685   

보 통 인 부 0.0250  인 148,510   3,712           148,510 3,712   

건식 그루버 0.0500 시간 27,963 1,398 47,772   2,388    63,195  3,159     138,930 6,945   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0250  시간 9,628 240 39,591   989    6,963  174      56,182 1,403   

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0125  시간 8,539 106 39,581   494    9,596  119      57,716 719   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       2,744  137      137   

합         계 2,744 13,441 3,589  19,774 
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5호표 : 아스팔트 홈절단 [60*10] 1m당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm       0.0033  매     500,000 1,650                              500,000 1,650   

작 업 반 장 0.0068  인 189,313   1,287           189,313 1,287   

특 별 인 부 0.0275  인 187,435   5,154         187,435 5,154   

보 통 인 부 0.0275  인 148,510   4,084           148,510 4,084   

건식 그루버 0.0551  시간 27,963 1,540 47,772   2,632    63,195  3,482     138,930 7,654   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0275  시간 9,628 264 39,591   1,088    6,963  191      56,182 1,543   

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0137  시간 8,539 116 39,581   542    9,596  131      57,716 789   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       3,570  178      178   

합         계 3,570 14,787 3,982  22,339 

6호표 : 아스팔트 홈절단 [108*10] 1m당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm       0.0060  매     500,000 3,000                              500,000 3,000   

작 업 반 장 0.0083  인 189,313   1,571           189,313 1,571   

특 별 인 부 0.0333  인 187,435   6,241         187,435 6,241   

보 통 인 부 0.0333  인 148,510   4,945           148,510 4,945   

건식 그루버 0.0666  시간 27,963 1,862 47,772   3,181    63,195  4,208     138,930 9,251   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0333  시간 9,628 320 39,591   1,318    6,963  231      56,182 1,869   

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0166  시간 8,539 141 39,581   657    9,596  159      57,716 957   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       5,323  266      266   

합         계 5,323 17,913 4,864  28,100 
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7호표 : 콘크리트 종방향 [9*4*51] 1m2당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm       0.0202  매     400,000 8,080                              400,000 8,080   

작 업 반 장 0.0055 인 189,313   1,041           189,313 1,041   

특 별 인 부 0.0222  인 187,435   4,161         187,435 4,161   

보 통 인 부 0.0222  인 148,510   3,296           148,510 3,296   

건식 그루버 0.0444  시간 27,963 1,241 47,772   2,121    63,195  2,805     138,930 6,167   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0222  시간 9,628 213 39,591   878    6,963  154      56,182 1,245   

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0111  시간 8,539 94 39,581   439    9,596  106      57,716 639   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       9,628  481      481   

합         계 9,628 11,936 3,546  25,110 

8호표 : 콘크리트 횡방향 [9*4*51] 1m2당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm       0.0202  매     400,000 8,080                              400,000 8,080   

작 업 반 장 0.0086  인 189,313   1,628           189,313 1,628   

특 별 인 부 0.0347  인 187,435   6,503         187,435 6,503   

보 통 인 부 0.0347  인 148,510   5,153           148,510 5,153   

건식 그루버 0.0695  시간 27,963 1,943 47,772   3,320    63,195  4,392     138,930 9,655   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0347  시간 9,628 334 39,591   1,373    6,963  241      56,182 1,948   

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0173  시간 8,539 147 39,581   684    9,596  166      57,716 997   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       10,504  525      525   

합         계 10,504 18,661 5,324  34,489 
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9호표 : 콘크리트 홈절단 [36*5] 1m당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm       0.0027  매     500,000 1,350                              500,000 1,350   

작 업 반 장 0.0076  인 189,313   1,438           189,313 1,438   

특 별 인 부 0.0307  인 187,435   5,754         187,435 5,754   

보 통 인 부 0.0307  인 148,510   4,559           148,510 4,559   

건식 그루버 0.0615  시간 27,963 1,719 47,772   2,937    63,195  3,886     138,930 8,542   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0307  시간 9,628 295 39,591   1,215    6,963  213      56,182 1,723   

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0153  시간 8,539 130 39,581   605    9,596  146      57,716 881   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       3,494  174      174   

합         계 3,494 16,508 4,419  24,421 

10호표 : 콘크리트 홈절단 [60*5] 1m당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm       0.0045  매     500,000 2,250                              500,000 2,250   

작 업 반 장 0.0086 인 189,313   1,628           189,313 1,628   

특 별 인 부 0.0347  인 187,435   6,503         187,435 6,503   

보 통 인 부 0.0347  인 148,510   5,153           148,510 5,153   

건식 그루버 0.0695  시간 27,963 1,943 47,772   3,320    63,195  4,392     138,930 9,655   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0347  시간 9,628 334 39,591   1,373    6,963  241      56,182 1,948   

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0173  시간 8,539 147 39,581   684    9,596  166      57,716 997   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       4,674  233      233   

합         계 4,674 18,661 5,032  28,367 
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11호표 : 콘크리트 홈절단 [108*5] 1m당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm       0.0082  매     500,000 4,100                              500,000 4,100   

작 업 반 장 0.0100  인 189,313   1,893           189,313 1,893   

특 별 인 부 0.0400  인 187,435   7,497         187,435 7,497   

보 통 인 부 0.0400  인 148,510   5,940           148,510 5,940   

건식 그루버 0.0800  시간 27,963 2,237 47,772   3,821    63,195  5,055     138,930 11,113   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0400  시간 9,628 385 39,591   1,583    6,963  278      56,182 2,246   

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0200 시간 8,539 170 39,581   791    9,596  191      57,716 1,152   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       6,892  344      344   

합         계 6,892 21,525 5,868  34,285 
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 SSG 건식그루빙 적용품셈 

 블레이드 자재 품셈

호표 포장구분 공 종
규 격

[폭X깊이X간격]

블레이드 1SET 표준시공량 블레이드
소모량
[매]

폐기물[Kg] 비고
규격
[mm]

수량

[EA]

1매당유효

사용길이[m]

절삭폭

[mm]
시공량

1

아스팔트

종방향 9 × 4 × 51 4 20 3,300 600 1,980 m2 0.0101 1.41

2
횡방향

9 × 4 × 51 4 20 1,650 1,200 1,980 m2 0.0101 1.41

3 30 × 5 × 120 6 15 1,316 1,125 1,480 m2 0.0101 2.35

4

홈절단

[폭X깊이]

36 × 10 6 6 3,000 1,000[ 36] 3,000 m 0.0020 0.85

5 60 × 10 6 10 2,950 1,000[ 60] 2,950 m 0.0033 1.41

6 108 × 10 6 18 3,000 1,000[108] 3,000 m 0.0060 2.54

7

콘크리트

종방향 9 × 4 × 51 4 20 1,650 600 990 m2 0.0202 1.41

8 횡방향 9 × 4 × 51 4 20 825 1,200 990 m2 0.0202 1.41

9

홈절단

[폭X깊이]

36 × 5 6 6 2,200 1,000[ 36] 2,200 m 0.0027 0.42

10 60 × 5 6 10 2,200 1,000[ 60] 2,200 m 0.0045 0.71

11 108 × 5 6 18 2,170 1,000[108] 2,170 m 0.0082 1.27

 각호표당 블레이드 소모량 : 블레이드수량 ÷ 1SET 시공량(1매당 유효사용길이 X 절삭폭)
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 인원 및 장비 품셈

호표 포장구분 공 종
규격

[폭X깊이X간격]

1일평균

시공량

[m2]

소요인력 (인/일) 소요장비 (대/시간)
비 고

작업반장 특별인부 보통인부 그루버 덤프트럭 탑재형크레인

1

아스팔트

종방향 9 × 4 × 51 250 0.0040 0.0160 0.0160 0.0320 0.0160 0.0080

2
횡방향

9 × 4 × 51 130 0.0076 0.0307 0.0307 0.0615 0.0307 0.0153

3 30 × 5 × 120 110 0.0090 0.0363 0.0363 0.0727 0.0363 0.0181

4
홈절단

[폭X깊이]

36 × 10 160 0.0062 0.0250 0.0250 0.0500 0.0250 0.0125

5 60 × 10 145 0.0068 0.0275 0.0275 0.0551 0.0275 0.0137

6 108 × 10 120 0.0083 0.0333 0.0333 0.0666 0.0333 0.0166

7

콘크리트

종방향 9 × 4 × 51 180 0.0055 0.0222 0.0222 0.0444 0.0222 0.0111

8 횡방향 9 × 4 × 51 115 0.0086 0.0347 0.0347 0.0695 0.0347 0.0173

9
홈절단

[폭X깊이]

36 × 5 130 0.0076 0.0307 0.0307 0.0615 0.0307 0.0153

10 60 × 5 115 0.0086 0.0347 0.0347 0.0695 0.0347 0.0173

11 108 × 5 100 0.0100 0.0400 0.0400 0.0800 0.0400 0.0200

 소요인력 산출근거 [일/인]

구 성 작업관리 가이드라인설치 노면그루빙설치 장비유도 및 안전신호 폐기물회수운반 계

작업반장 1 1

특별인부 2 2 4

보통인부 2 2 4

소요인력 산출근거 : 1일 평균시공량 (m2)수치근거

 예시) 1호표 : 1일 시공량 250(m2) : 1m2= 0.0040 

       작업반장의 경우 : 1인 / 250(m2) = 0.0040

       특별인부의 경우 : 4인 / 250(m2) = 0.0160

       보통인부의 경우 : 4인 / 250(m2) = 0.0160

소요장비 산출근거 : 1시간 평균시공량 (m2)수치근거

 예시)1호표:1일(8시간기준) 시공량 250(m2) ⇒ 1m2=0.0320

         그 루 버 : 1일 8시간 = 0.0320

         덤프트럭 : 1일 4시간 = 0.0160

         크 레 인 : 1일 2시간 = 0.0080



  G T 건 설 [주]                                                                                                                                              P11

 SSG 중기손료

구 분
건식그루버 덤프 트럭[4.5TON] 트럭탑재형크레인[5TON]

수량 단위 단가 금액 수량 단위 단가 금액 수량 단위 단가 금액

재료비

주연료 16.7 L 1,395.4 23,303 5.0 L 1,395.4 6,977 5.1 L 1,395.4 7,116

잡  유 20 % 4,660 38 % 2,651 20 % 1,423

소  계 27,963 9,628 8,539

인건비

건설기계운전사 0.208 인/시간 229,676 47,772

화물차운전사 0.208 인/시간 190,297 39,581 0.208 인/시간 190,297 39,581

소  계 47,772 39,581 39,581

경  비
장비손료 5,745(10-7) 110,000,000 63,195 2,967(10-7) 23,471,000 6,963 2,598(10-7) 36,938,000 9,596

소  계 63,195 6,963 9,596

합  계 138,930 56,172 57,716

참조자료

장비가격 거래가격 2022년 2월호 185P/주연료=경유 2022년 건설기계 경비산출표 2022년 건설기계 경비산출표

용도 SSG 그루빙 설치용 건식그루버 및 폐기물 운반용 건식그루버 및 폐기물 상.하차 용

유류비
거래가격 2022.1월호 1,435P / 경유-1,395.4/ℓ(저유황0.001%)-공장도가,부가세별도단가

잡유 - 주연료대비 [건식그루버, 크레인:20% / 덤프트럭:38%]

시간당인건비

산출근거

건식그루버 건설기계운전사. 덤프트럭 및 트럭탑재형 운전사

=1일8시간X휴지계수(25/20)X상여계수(16/12)=0.208:건설적산 859P참조
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 건식그루버 / 트럭탑재형크레인[5TON] / 덤프트럭[4.5TON] 기계경비 산출근거

 건식그루버

장비기초가격(원) 내용년수(년)(=N) 내용시간(시간) 연간표준가동시간(시간) 상각비율 정비비율 관리비율

110,000,000 5 4,000 800 0.9 0.95 0.14

상각비 계수 상각비율/내용시간 0.9/4,000 = 2,250 (10-7)

정비비 계수 정비비율/내용시간 0.95/4,000 = 2,375 (10-7)

관리비 계수 관리비율/연간표준가동시간  X  [1.1N + 0.9] / 2N = 1,120 (10-7)

시간당 손료 (10-7)

상각비계수 정비비계수 관리비계수 합 계

2,250 2,375 1,120 5,745

 트럭탑재형크레인[5TON] 및 덤프트럭 - 건설기계의 기계경비산출표 참조

기   종 분류번호 규  격
가격

(환산가)

시간당손료

(원)

주연료

(ℓ)

잡재료

(주연료대비%)

조종원

(인/일)

트럭탑재형크레인 2105-0005 5톤 36,938,000 9,596 5.1 20 1.0

덤프트럭 0602-0045 4.5톤 23,471,000 6,963 5.0 38 10
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 단가 산출 근거 [적용기준 : 2022년] 

구 분
단 가 참조자료

분  류 규  격 단 위

노 임

작업반장 직종번호 : 1001 인 189,313

대한건설협회 발표

2022년 노임적용

보통인부 직종번호 : 1002 인 148,510

특별인부 직종번호 : 1003 인 187,435

건설기계운전사 직종번호 : 1048 인 229,676

화물차운전사 직종번호 : 1049 인 190,297

자재비

건식그루버 전륜유압구동방식 대 110,000,000 거래가격 2022년 2월호 185P/주연료=경유

건식블레이드 3mm / 12" EA 300,000 거래가격 2022년 2월호 185P

건식블레이드 4mm / 12" EA 400,000 거래가격 2022년 2월호 185P

건식블레이드 6mm / 12" EA 500,000 거래가격 2022년 2월호 185P

트럭탑재형크레인 5TON 대 36,938,000 2022년 건설기계 경비산출표

덤프트럭 4.5TON 대 23,471,000 2022년 건설기계 경비산출표

유류비 경  유 저유황0.001% ℓ 1,395.4
거래가격 2022년 1월호 1,435P

(공장도가 부가세별도금액)

 참고자료

 ■  2022년 건설공사 표준품셈 [건설연구원발행]
     1. 표지 및 건식그루빙공 품셈 [646 ~ 648P]

 ■  2022년 2월호 거래가격 단가정보 [대한건설협회발행]
     1. 표지 및 도로용 건식그루빙공법 [185P]
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