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구분 포장구분 공 종
규 격

[폭X깊이X간격]
단위

G-1

아스팔트

종방향 9 × 4 × 51 ㎡
홈절단 36 × 10 mG-2

횡방향
9 × 4 × 51 ㎡G-3

30 × 5 × 120 ㎡G-4

G-5

콘크리트

종방향 9 × 4 × 51 ㎡
홈절단 36 × 5 mG-6

횡방향 9 × 4 × 51 ㎡G-7
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 SSG건식그루빙 일위대가 집계표

구 분 포장구분 공 종
규 격

[폭X깊이X간격]
단위

단위당 공사비용
폐기물

(㎏/단위량)
비 고

재료비 노무비 경비 합계

G-1

아스팔트

종방향 9 × 4 × 51 ㎡ 6,109 4,389 2,773 13,271 1.41

G-2
홈절단

[폭X깊이] 36 × 10 m 3,008 6,648 3,898 13,554 0.85

G-3
횡방향

9 × 4 × 51 ㎡ 7,188 8,846 5,343 21,377 1.41

G-4 30 × 5 × 120 ㎡ 9,713 10,943 6,642 27,298 2.35

G-5

콘크리트

종방향 9 × 4 × 51 ㎡ 11,689 6,580 4,286 22,555 1.41

G-6
홈절단

[폭X깊이] 36 × 5 m 4,028 8,846 5,185 18,059 0.42

G-7 횡방향 9 × 4 × 51 ㎡ 12,478 9,854 6,164 28,496 1.41

(1) 본 품은 준비 작업, 소운반, 현장 이동에 대한 품이 포함된 것이다.

(2) 주로 차량통행이 빈번한 도로에 시설하므로 교통안전시설비를 별도 계상 할 수 있으며,난이한 현장이나 야간 및 소규모 현장의

    경우 작업 할증률을 20%까지 가산 적용할 수 있다.

(3) 공구손료 및 잡재료비는 재료비의 5%로 한다

(4) 발생 폐기물 처리비는 별도 계상한다.
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 SSG건식그루빙 일위대가 

G-1 : 아스팔트 종방향 [9*4*51] 1㎡당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm    0.0101  매     500,000 5,050                              500,000 5,050 

작 업 반 장 0.0045  인 90,786   408        90,786 408 

특 별 인 부 0.0090  인 84,686   762        84,686 762 

보 통 인 부 0.0180  인 66,622   1,199        66,622 1,199 

건식 그루버 0.0360  시간 23,586 849 42,900   1,544 63,195  2,275 129,681 4,668 

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0180  시간 8,121 146 16,585   298 5,598  100 30,304 544 

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0090  시간 7,203 64 19,865   178 10,362  93 37,430 335 

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       6,109  305 305 

합         계 6,109 4,389 2,773  13,271 

G-2 : 아스팔트 홈절단 [36*10] 1m당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm    0.0020  매     700,000 1,400                              700,000 1,400 

작 업 반 장 0.0068  인 90,786   617        90,786 617 

특 별 인 부 0.0136  인 84,686   1,151        84,686 1,151 

보 통 인 부 0.0272  인 66,622   1,812        66,622 1,812 

건식 그루버 0.0547 시간 23,586 1,290 42,900   2,346 63,195  3,456 129,681 7,092 

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0273  시간 8,121 221 16,585   452 5,598  152 30,304 825 

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0136  시간 7,203 97 19,865   270 10,362  140 37,430 507 

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       3,008  150 150 

합         계 3,008 6,648 3,898  13,554 
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G-3 : 아스팔트 횡방향 [9*4*51] 1㎡당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm    0.0101 매     500,000 5,050                              500,000 5,050 

작 업 반 장 0.0090  인 90,786   817        90,786 817 

특 별 인 부 0.0181  인 84,686   1,532        84,686 1,532 

보 통 인 부 0.0363  인 66,622   2,418        66,622 2,418 

건식 그루버 0.0727  시간 23,586 1,714 42,900   3,118 63,195  4,594 129,681 9,426 

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0363  시간 8,121 294 16,585   602 5,598  203 30,304 1,099 

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0181  시간 7,203 130 19,865   359 10,362  187 37,430 676 

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       7,188  359 359 

합         계 7,188 8,846 5,343  21,377 

G-4 : 아스팔트 횡방향 [30*5*120] 1㎡당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm    0.0101  매     700,000 7,070                              700,000 7,070 

작 업 반 장 0.0112  인 90,786   1,016        90,786 1,016 

특 별 인 부 0.0224  인 84,686   1,896        84,686 1,896 

보 통 인 부 0.0449  인 66,622   2,991        66,622 2,991 

건식 그루버 0.0898  시간 23,586 2,118 42,900   3,852 63,195  5,674 129,681 11,644 

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0449  시간 8,121 364 16,585   744 5,598  251 30,304 1,359 

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0224  시간 7,203 161 19,865   444 10,362  232 37,430 837 

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       9,713  485 485 

합         계 9,713 10,943 6,642  27,298 
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G-5 : 콘크리트 종방향 [9*4*51] 1㎡당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm    0.0202  매     500,000 10,100                              500,000 10,100 

작 업 반 장 0.0067  인 90,786   608        90,786 608 

특 별 인 부 0.0135  인 84,686   1,143        84,686 1,143 

보 통 인 부 0.0270  인 66,622   1,798        66,622 1,798 

건식 그루버 0.0540  시간 23,586 1,273 42,900   2,316 63,195  3,412 129,681 7,001 

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0270  시간 8,121 219 16,585   447 5,598  151 30,304 817 

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0135  시간 7,203 97 19,865   268 10,362  139 37,430 504 

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       11,689  584 584 

합         계 11,689 6,580 4,286  22,555 

G-6 : 콘크리트 홈절단 [36*5] 1m당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm    0.0027  매     700,000 1,890                              700,000 1,890 

작 업 반 장 0.0090  인 90,786   817        90,786 817 

특 별 인 부 0.0181  인 84,686   1,532        84,686 1,532 

보 통 인 부 0.0363  인 66,622   2,418        66,622 2,418 

건식 그루버 0.0727  시간 23,586 1,714 42,900   3,118 63,195  4,594 129,681 9,426 

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0363  시간 8,121 294 16,585   602 5,598  203 30,304 1,099 

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0181  시간 7,203 130 19,865   359 10,362  187 37,430 676 

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       4,028  201 201 

합         계 4,028 8,846 5,185  18,059 
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G-7 : 콘크리트 횡방향 [9*4*51] 1㎡당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm    0.0202  매     500,000 10,100                              500,000 10,100 

작 업 반 장 0.0101  인 90,786   916        90,786 916 

특 별 인 부 0.0202  인 84,686   1,710        84,686 1,710 

보 통 인 부 0.0404  인 66,622   2,691        66,622 2,691 

건식 그루버 0.0808  시간 23,586 1,905 42,900   3,466 63,195  5,106 129,681 10,477 

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0404  시간 8,121 328 16,585   670 5,598  226 30,304 1,224 

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0202  시간 7,203 145 19,865   401 10,362  209 37,430 755 

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       12,478  623 623 

합         계 12,478 9,854 6,164  28,496 
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 SSG 건식그루빙 적용품셈 

 SSG블레이드 자재 품셈

구분 포장구분 공 종
규 격

[폭X깊이X간격]

블레이드 1SET 표준시공량
블레이드
소모량
[매]

폐기물[Kg] 비고

규격
수량

[EA]

1매당유효

사용길이[m]

절삭폭

[mm]
시공량

G-1

아스팔트

종방향 9 × 4 × 51 4mm 20 3,300 600 1,980 ㎡ 0.0101 1.41

G-2 홈절단
[폭X깊이]

36 × 10 6mm 6 3,000 1,000[ 36] 3,000 m 0.0020 0.85

G-3

횡방향

9 × 4 × 51 4mm 20 1,650 1,200 1,980 ㎡ 0.0101 1.41

G-4 30 × 5 × 120 6mm 15 1,316 1,125 1,480 ㎡ 0.0101 2.35

G-5

콘크리트

종방향 9 × 4 × 51 4mm 20 1,650 600 990 ㎡ 0.0202 1.41

G-6 홈절단
[폭X깊이]

36 × 5 6mm 6 2,200 1,000[ 36] 2,200 m 0.0027 0.42

G-7 횡방향 9 × 4 × 51 4mm 20 825 1,200 990 ㎡ 0.0202 1.41

 각호표당 블레이드 소모량 : 블레이드수량 ÷ 1SET 시공량(1매당 유효사용길이 X 절삭폭)
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 인원 및 장비 품셈

구분 포장구분 공 종
규격

[폭X깊이X간격]

1일평균
시공량
[㎡]

소요인력 (인/일) 소요장비 (대/시간)
비 고

작업반장 특별인부 보통인부 그루버 덤프트럭 탑재형크레인

G-1

아스팔트

종방향 9 × 4 × 51 220 0.0045 0.0090 0.0180 0.0360 0.0180 0.0090

G-2
홈절단

[폭X깊이]
36 × 10 146 0.0068 0.0136 0.0272 0.0547 0.0273 0.0136

G-3

횡방향

9 × 4 × 51 110 0.0090 0.0181 0.0363 0.0727 0.0363 0.0181

G-4 30 × 5 × 120 89 0.0112 0.0224 0.0449 0.0898 0.0449 0.0224

G-5

콘크리트

종그루빙 9 × 4 × 51 148 0.0067 0.0135 0.0270 0.0540 0.0270 0.0135

G-6
홈절단

[폭X깊이]
36 × 5 110 0.0090 0.0181 0.0363 0.0727 0.0363 0.0181

G-7 횡그루빙 9 × 4 × 51 99 0.0101 0.0202 0.0404 0.0808 0.0404 0.0202

 소요인력 산출근거 [일/인]

구 성 작업관리 노면그루빙설치 장비유도 및 안전신호 폐기물회수운반 계

작업반장 1 1

특별인부 2 2

보통인부 2 2 4

소요인력 산출근거 : 1일 평균시공량 (㎡)수치근거

 예시) G-1호표 : 1일 시공량 220(㎡) : 1㎡= 0.0045 

          작업반장의 경우 : 1인 X 0.0045 = 0.0045

          특별인부의 경우 : 2인 X 0.0045 = 0.0090

          보통인부의 경우 : 4인 X 0.0045 = 0.0180

소요장비 산출근거 : 1시간 평균시공량 (㎡)수치근거

 예시)G-1호표:1일(8시간기준) 그루버 시공량 220(㎡) 

       ⇒ 1시간=27.5㎡  ⇒ 1㎡=0.036시간

          카고트럭 : 그루버시공량 X 0.5

          크 레 인 : 카고트럭 시공량 X 0.5
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 SSG건식그루빙 중기손료

구 분
SSG건식그루버 덤프 트럭[4.5TON] 트럭탑재형크레인[5TON]

수량 단위 단가 금액 수량 단위 단가 금액 수량 단위 단가 금액

재료비

주연료 16.7 L 1,177 19,655 5.0 L 1,177 5,885 5.1 L 1,177 6,002

잡  유 20 % 3,931 38 % 2,236 20 % 1,201

소  계 23,586 8,121 7,203

인건비

건설기계운전기사 0.208 인/시간 95,508 19,865 0.208 인/시간 95,508 19,865

건설기계운전조수 0.208 인/시간 55,282 11,498

건설기계조장 0.125 인/시간 92,297 11,537

운전사(운반차) 0.208 인/시간 79,737 16,585

소  계 42,900 16,585 19,865

경  비
장비손료 5,745(10-7) 110,000,000 63,195 2,901(10-7) 19,299,000 5,598 2,503(10-7) 41,399,000 10,362

소  계 63,195 5,598 10,362

합  계 129,681 30,304 37,430

참조자료

장비가격 거래가격 2009.1월호 123P/주연료=경유 건설기계의 기계경비산출표 참조 건설기계의 기계경비산출표 참조

용도 SSG 그루빙 설치용 SSG건식그루버 및 폐기물 운반용 SSG건식그루버 및 폐기물 상.하차 용

유류비
거래가격 2009.1월호 1,219P / 경유-1,177/ℓ(저유황0.003%)-공장도가,부가세제외단가

잡유 - 주연료대비  SSG그루버, 크레인20%/ 덤프트럭 38%

시간당인건비산출근거

SSG건식그루버 건설기계조장=1일 8시간 기준(=0.125)

SSG건식그루버 건설기계운전기사.조수,덤프트럭 및 트럭탑재형 운전사

=1일8시간X휴지계수(25/20)X상여계수(16/12)=0.208:건설적산 778P참조
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 SSG건식그루버 / 트럭탑재형크레인[5TON] / 덤프트럭[4.5TON] 기계경비 산출근거

 SSG건식그루버

장비기초가격(원) 내용년수(년)(=N) 내용시간(시간) 연간표준가동시간(시간) 상각비율 정비비율 관리비율

110,000,000 5 4,000 800 0.9 0.95 0.14

상각비 계수 상각비율/내용시간 0.9/4,000 = 2,250 (10-7)

정비비 계수 정비비율/내용시간 0.95/4,000 = 2,375 (10
-7
)

관리비 계수 관리비율/연간표준가동시간  X  [1.1N + 0.9] / 2N = 1,120 (10-7)

시간당 손료 (10
-7
)

상각비계수 정비비계수 관리비계수 합 계

2,250 2,375 1,120 5,745

 트럭탑재형크레인[5TON] 및 덤프트럭 - 건설기계의 기계경비산출표 참조

기   종 분류번호 규  격
가격

(환산가)

시간당손료

(원)

주연료

(ℓ)

잡재료

(주연료대비%)

조종원

(인/일)

2105 

트럭탑재형크레인
2105-0005 5톤 41,399,000 10,362 5.1 20 1.0

0602

덤프트럭
0602-0045 4.5톤 19,299,000 5,598 5.0 38 10
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 단가 산출 근거 [적용기준 : 2009년]

구 분
단 가 참조자료

분  류 규  격 단 위

노 임

건설기계운전기사 직종번호 : 76 인 95,508

대한전문건설협회 발표

2009년 상반기 노임적용

건설기계운전조수 직종번호 : 80 인 55,282

건설기계조장 직종번호 : 77 인 92,297

운전사(운반차) 직종번호 : 78 인 79,737

작업반장 직종번호 : 71 인 90,786

특별인부 직종번호 : 74 인 84,686

보통인부 직종번호 : 75 인 66,622

자재비

SSG 건식그루버 전륜유압구동방식 대 110,000,000 거래가격 2009년 1월호 123P/주연료=경유

SSG 건식블레이드 4mm / 12" EA 500,000 거래가격 2009년 1월호 123P

SSG 건식블레이드 6mm / 12" EA 700,000 거래가격 2009년 1월호 123P

트럭탑재형크레인 5TON 대 41,399,000 2009년 건설기계 경비산출근거/대한전문건설협회

덤프트럭 4.5TON 대 19,299,000 2009년 건설기계 경비산출근거/대한전문건설협회

유류비 경  유 저유황0.003% ℓ 1,177
거래가격 2009년 1월호 1,219p

(공장도가 부가세제외금액)
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 참고자료

 ■  2009년 건설공사 표준품셈 [건설연구원발행]

     1. 표지및 건식그루빙공 품셈 [599 ~ 601P]

 ■  2009년 3월호 거래가격 단가정보 [대한건설협회발행]
      1. 표지 및 도로용 건식그루빙공법 [123P]
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           ■정정안내  1 표준품셈2009초판의 경우 ‘3.장비품 내용중 아스팔트-홈절단-36x10의 경우 건식그루버:0.0544, 카고트럭:0.0272’로 잘못기재되있음.
                       2 일위대가상 카고트럭은 모두 ‘덤프트럭’으로 일괄변경처리 
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