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건 설 주G T [ ] P2

건식그루빙 일위대가 집계표SSG

분 류 포장체 공 종
규 격

단위
단위당 공사비용 폐기물

단위량( / )㎏
비 고

폭 깊이 간격× × 재료비 노무비 경비 합계

제 호표1

아스팔트

종방향 9 × 4 × 51 ㎡ 5,217 7,004 2,756 14,977 1.41

제 호표2
횡방향

9 × 4 × 51 ㎡ 6,392 14,120 5,306 25,818 1.41

제 호표3 30 × 5 × 120 ㎡ 7,958 17,401 6,563 31,922 2.35

제 호표4
홈절단

폭 깊이[ X ]

36 × 10 m 2,772 10,576 3,897 17,245 0.85

제 호표5 60 × 10 m 3,808 12,897 4,765 21,470 1.41

제 호표6 108 × 10 m 5,588 15,522 5,766 26,876 2.54

제 호표7

콘크리트

종방향 9 × 4 × 51 ㎡ 9,830 10,541 4,202 24,573 1.41

제 호표8 횡방향 9 × 4 × 51 ㎡ 10,693 15,677 6,076 32,446 1.41

제 호표9
홈절단

폭 깊이[ X ]

36 × 5 m 3,702 14,120 5,172 22,994 0.42

제 호표10 60 × 5 m 4,973 16,308 6,024 27,305 0.71

제 호표11 108 × 5 m 7,179 18,471 6,888 32,538 1.27

본 품은 준비 작업 소운반 현장 이동에 대한 품이 포함된 것이다(1) , , .

주로 차량통행이 빈번한 도로에 시설하므로 교통안전시설비를 별도 계상 할 수 있으며 난이한 현장이나 야간 및 소규모 현장의(2) ,

경우 작업 할증률을 까지 가산 적용할 수 있다20% .

공구손료 및 잡재료비는 재료비의 로 한다(3) 5%

발생 폐기물 처리비는 별도 계상한다(4) .



건 설 주G T [ ] P3

건식그루빙 일위대가SSG

호표 아스팔트 종방향1 : [9*4*51] 1m
2
당

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm 0.0101 매 400,000 4,040 400,000 4,040

작 업 반 장 0.0045 인 137,535 618 137,535 618

특 별 인 부 0.0180 인 133,417 2,401 133,417 2,402

보 통 인 부 0.0180 인 109,819 1,976 109,819 1,976

건식 그루버 0.0364 시간 25,923 943 33,700 1,226 63,195 2,300 122,818 4,469

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0182 시간 8,926 162 28,735 522 6,580 119 44,241 803

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0091 시간 7,916 72 28,735 261 8,487 77 45,138 410

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 5,217 260 260

합 계 5,217 7,004 2,756 14,977

호표 아스팔트 횡방향2 : [9*4*51] 1m
2
당

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm 0.0101 매 400,000 4,040 400,000 4,040

작 업 반 장 0.0091 인 137,535 1,251 137,535 1,251

특 별 인 부 0.0364 인 133,417 4,856 133,417 4,856

보 통 인 부 0.0364 인 109,819 3,997 109,819 3,997

건식 그루버 0.0727 시간 25,923 1,884 33,700 2,449 63,195 4,594 122,818 8,927

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0364 시간 8,926 324 28,735 1,045 6,580 240 44,241 1,609

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0182 시간 7,916 144 28,735 522 8,487 154 45,138 820

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 6,392 319 319

합 계 6,392 14,120 5,306 25,818
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호표 아스팔트 횡방향3 : [30*5*120] 1m2당

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm 0.0101 매 500,000 5,050 500,000 5,050

작 업 반 장 0.0112 인 137,535 1,540 137,535 1,540

특 별 인 부 0.0448 인 133,417 5,977 133,417 5,977

보 통 인 부 0.0448 인 109,819 4,919 109,819 4,919

건식 그루버 0.0899 시간 25,923 2,330 33,700 3,029 63,195 5,681 122,818 11,040

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0449 시간 8,926 400 28,735 1,290 6,580 295 44,241 1,985

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0225 시간 7,916 178 28,735 646 8,487 190 45,138 1,014

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 7,958 397 397

합 계 7,958 17,401 6,563 31,922

호표 아스팔트 홈절단 당4 : [36*10] 1m

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm 0.0020 매 500,000 1,000 500,000 1,000

작 업 반 장 0.0068 인 137,535 935 137,535 935

특 별 인 부 0.0272 인 133,417 3,628 133,417 3,628

보 통 인 부 0.0272 인 109,819 2,987 109,819 2,987

건식 그루버 0.0548 시간 25,923 1,420 33,700 1,846 63,195 3,463 122,818 6,729

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0274 시간 8,926 244 28,735 787 6,580 180 44,241 1,211

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0137 시간 7,916 108 28,735 393 8,487 116 45,138 617

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 2,772 138 138

합 계 2,772 10,576 3,897 17,245
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호표 아스팔트 홈절단 당5 : [60*10] 1m

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm 0.0033 매 500,000 1,650 500,000 1,650

작 업 반 장 0.0083 인 137,535 1,141 137,535 1,141

특 별 인 부 0.0332 인 133,417 4,429 133,417 4,429

보 통 인 부 0.0332 인 109,819 3,645 109,819 3,645

건식 그루버 0.0667 시간 25,923 1,729 33,700 2,247 63,195 4,215 122,818 8,191

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0333 시간 8,926 297 28,735 956 6,580 219 44,241 1,472

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0167 시간 7,916 132 28,735 479 8,487 142 45,138 753

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 3,808 190 190

합 계 3,808 12,897 4,765 21,470

호표 아스팔트 홈절단 당6 : [108*10] 1m

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm 0.0060 매 500,000 3,000 500,000 3,000

작 업 반 장 0.0100 인 137,535 1,375 137,535 1,375

특 별 인 부 0.0400 인 133,417 5,336 133,417 5,336

보 통 인 부 0.0400 인 109,819 4,392 109,819 4,392

건식 그루버 0.0800 시간 25,923 2,073 33,700 2,696 63,195 5,055 122,818 9,824

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0400 시간 8,926 357 28,735 1,149 6,580 263 44,241 1,769

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0200 시간 7,916 158 28,735 574 8,487 169 45,138 901

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 5,588 279 279

합 계 5,588 15,522 5,766 26,876
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호표 콘크리트 종방향7 : [9*4*51] 1m2당

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm 0.0202 매 400,000 8,080 400,000 8,080

작 업 반 장 0.0068 인 137,535 935 137,535 935

특 별 인 부 0.0272 인 133,417 3,628 133,417 3,628

보 통 인 부 0.0272 인 109,819 2,987 109,819 2,987

건식 그루버 0.0541 시간 25,923 1,402 33,700 1,823 63,195 3,418 122,818 6,643

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0271 시간 8,926 241 28,735 778 6,580 178 44,241 1,197

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0136 시간 7,916 107 28,735 390 8,487 115 45,138 612

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 9,830 491 491

합 계 9,830 10,541 4,202 24,573

호표 콘크리트 횡방향8 : [9*4*51] 1m
2
당

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm 0.0202 매 400,000 8,080 400,000 8,080

작 업 반 장 0.0101 인 137,535 1,389 137,535 1,389

특 별 인 부 0.0404 인 133,417 5,390 133,417 5,390

보 통 인 부 0.0404 인 109,819 4,436 109,819 4,436

건식 그루버 0.0808 시간 25,923 2,094 33,700 2,722 63,195 5,106 122,818 9,922

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0404 시간 8,926 360 28,735 1,160 6,580 266 44,241 1,786

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0202 시간 7,916 159 28,735 580 8,487 171 45,138 910

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 10,693 534 534

합 계 10,693 15,677 6,076 32,446
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호표 콘크리트 홈절단 당9 : [36*5] 1m

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm 0.0027 매 500,000 1,350 500,000 1,350

작 업 반 장 0.0091 인 137,535 1,251 137,535 1,251

특 별 인 부 0.0364 인 133,417 4,856 133,417 4,856

보 통 인 부 0.0364 인 109,819 3,997 109,819 3,997

건식 그루버 0.0727 시간 25,923 1,884 33,700 2,449 63,195 4,594 122,818 8,927

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0364 시간 8,926 324 28,735 1,045 6,580 239 44,241 1,608

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0182 시간 7,916 144 28,735 522 8,487 154 45,138 820

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 3,702 185 185

합 계 3,702 14,120 5,172 22,994

호표 콘크리트 홈절단 당10 : [60*5] 1m

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm 0.0045 매 500,000 2,250 500,000 2,250

작 업 반 장 0.0105 인 137,535 1,444 137,535 1,444

특 별 인 부 0.0420 인 133,417 5,603 133,417 5,603

보 통 인 부 0.0420 인 109,819 4,612 109,819 4,612

건식 그루버 0.0842 시간 25,923 2,182 33,700 2,837 63,195 5,321 122,818 10,340

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0421 시간 8,926 375 28,735 1,209 6,580 277 44,241 1,861

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0210 시간 7,916 166 28,735 603 8,487 178 45,138 947

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 4,973 248 248

합 계 4,973 16,308 6,024 27,305
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호표 콘크리트 홈절단 당11 : [108*5] 1m

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm 0.0082 매 500,000 4,100 500,000 4,100

작 업 반 장 0.0119 인 137,535 1,636 137,535 1,636

특 별 인 부 0.0476 인 133,417 6,350 133,417 6,350

보 통 인 부 0.0476 인 109,819 5,227 109,819 5,227

건식 그루버 0.0952 시간 25,923 2,467 33,700 3,208 63,195 6,016 122,818 11,691

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0476 시간 8,926 424 28,735 1,367 6,580 313 44,241 2,104

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0238 시간 7,916 188 28,735 683 8,487 201 45,138 1,072

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 7,179 358 358

합 계 7,179 18,471 6,888 32,538
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건식그루빙 적용품셈SSG

블레이드 자재 품셈

호표 포장구분 공 종
규 격

폭 깊이 간격[ X X ]

블레이드 표준시공량1SET 블레이드
소모량

매[ ]
폐기물[Kg] 비고

규격
[mm]

수량

[EA]

매당유효1

사용길이[m]

절삭폭

[mm]
시공량

1

아스팔트

종방향 9 × 4 × 51 4 20 3,300 600 1,980 m2 0.0101 1.41

2
횡방향

9 × 4 × 51 4 20 1,650 1,200 1,980 m
2

0.0101 1.41

3 30 × 5 × 120 6 15 1,316 1,125 1,480 m2 0.0101 2.35

4

홈절단

폭 깊이[ X ]

36 × 10 6 6 3,000 1,000[ 36] 3,000 m 0.0020 0.85

5 60 × 10 6 10 2,950 1,000[ 60] 2,950 m 0.0033 1.41

6 108 × 10 6 18 3,000 1,000[108] 3,000 m 0.0060 2.54

7

콘크리트

종방향 9 × 4 × 51 4 20 1,650 600 990 m2 0.0202 1.41

8 횡방향 9 × 4 × 51 4 20 825 1,200 990 m
2

0.0202 1.41

9

홈절단

폭 깊이[ X ]

36 × 5 6 6 2,200 1,000[ 36] 2,200 m 0.0027 0.42

10 60 × 5 6 10 2,200 1,000[ 60] 2,200 m 0.0045 0.71

11 108 × 5 6 18 2,170 1,000[108] 2,170 m 0.0082 1.27

각호표당 블레이드 소모량 블레이드수량 시공량 매당 유효사용길이 절삭폭: ÷ 1SET (1 X )
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인원 및 장비 품셈

호표 포장구분 공 종
규격

폭 깊이 간격[ X X ]

일평균1

시공량

[m2]

소요인력 인 일( / ) 소요장비 대 시간( / )
비 고

작업반장 특별인부 보통인부 그루버 덤프트럭 탑재형크레인

1

아스팔트

종방향 9 × 4 × 51 220 0.0045 0.0180 0.0180 0.0364 0.0182 0.0091

2
횡방향

9 × 4 × 51 110 0.0091 0.0364 0.0364 0.0727 0.0364 0.0182

3 30 × 5 × 120 89 0.0112 0.0448 0.0448 0.0899 0.0449 0.0225

4
홈절단

폭 깊이[ X ]

36 × 10 146 0.0068 0.0272 0.0272 0.0548 0.0274 0.0137

5 60 × 10 120 0.0083 0.0332 0.0332 0.0667 0.0333 0.0167

6 108 × 10 100 0.0100 0.0400 0.0400 0.0800 0.0400 0.0200

7

콘크리트

종방향 9 × 4 × 51 148 0.0068 0.0272 0.0272 0.0541 0.0271 0.0136

8 횡방향 9 × 4 × 51 99 0.0101 0.0404 0.0404 0.0808 0.0404 0.0202

9
홈절단

폭 깊이[ X ]

36 × 5 110 0.0091 0.0364 0.0364 0.0727 0.0364 0.0182

10 60 × 5 95 0.0105 0.0420 0.0420 0.0842 0.0421 0.0210

11 108 × 5 84 0.0119 0.0476 0.0476 0.0952 0.0476 0.0238

소요인력 산출근거 일 인[ / ]

구 성 작업관리 가이드라인설치 노면그루빙설치 장비유도 및 안전신호 폐기물회수운반 계

작업반장 1 1

특별인부 2 2 4

보통인부 2 2 4

소요인력 산출근거 일 평균시공량: 1 (m2 수치근거)

예시 호표 일 시공량) 1 : 1 220(m
2
) : 1m

2
= 0.0045

작업반장의 경우 인: 1 X 0.0045 = 0.0045

특별인부의 경우 인: 4 X 0.0045 = 0.0180

보통인부의 경우 인: 4 X 0.0045 = 0.0180

소요장비 산출근거 시간 평균시공량: 1 (m2 수치근거)

예시 호표 일 시간기준 시공량)1 :1 (8 ) 220(m
2
) 1⇒ m

2
=0.0364

그 루 버 일 시간: 1 8 = 0.0364

덤프트럭 일 시간: 1 4 = 0.0182

크 레 인 일 시간: 1 2 = 0.0091
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건식그루빙 중기손료SSG

구 분
건식그루버 덤프 트럭[4.5TON] 트럭탑재형크레인[5TON]

수량 단위 단가 금액 수량 단위 단가 금액 수량 단위 단가 금액

재료비

주연료 16.7 L 1,293.6 21,603 5.0 L 1,293.6 6,468 5.1 L 1,293.6 6,597

잡 유 20 % 4,320 38 % 2,458 20 % 1,319

소 계 25,923 8,926 7,916

인건비

건설기계운전사 0.208 인 시간/ 162,022 33,700

화물차운전사 0.208 인 시간/ 138,151 28,735 0.208 인 시간/ 138,151 28,735

소 계 33,700 28,735 28,735

경 비
장비손료 5,745(10

-7
) 110,000,000 63,195 2,901(10

-7
) 22,685,000 6,580 2,503(10

-7
) 33,909,000 8,487

소 계 63,195 6,580 8,487

합 계 122,818 44,241 45,138

참조자료

장비가격 거래가격 월호 주연료 경유2018. 2 153P/ = 년 건설기계 경비산출표2018 년 건설기계 경비산출표2018

용도 그루빙 설치용SSG 건식그루버 및 폐기물 운반용 건식그루버 및 폐기물 상 하차 용.

유류비
거래가격 월호 경유2018.1 1,435P / -1,240.0/ℓ 저유황 공장도가 부가세제외단가( 0.001%)- ,

잡유 주연료대비 건식그루버 크레인 덤프트럭- [ , :20% / :38%]

시간당인건비

산출근거

건식그루버 건설기계운전사 덤프트럭 및 트럭탑재형 운전사.

일 시간 휴지계수 상여계수 건설적산 참조=1 8 X (25/20)X (16/12)=0.208: 790P



건 설 주G T [ ] P12

건식그루버 트럭탑재형크레인 덤프트럭 기계경비 산출근거/ [5TON] / [4.5TON]

건식그루버

장비기초가격 원( ) 내용년수 년( )(=N) 내용시간 시간( ) 연간표준가동시간 시간( ) 상각비율 정비비율 관리비율

110,000,000 5 4,000 800 0.9 0.95 0.14

상각비 계수 상각비율 내용시간/ 0.9/4,000 = 2,250 (10
-7

)

정비비 계수 정비비율 내용시간/ 0.95/4,000 = 2,375 (10
-7

)

관리비 계수 관리비율 연간표준가동시간/ X [1.1N + 0.9] / 2N = 1,120 (10-7)

시간당 손료 (10-7)

상각비계수 정비비계수 관리비계수 합 계

2,250 2,375 1,120 5,745

트럭탑재형크레인 및 덤프트럭 건설기계의 기계경비산출표 참조[5TON] -

기 종 분류번호 규 격
가격

환산가( )

시간당손료

원( )

주연료

(ℓ)

잡재료

주연료대비( %)

조종원

인 일( / )

트럭탑재형크레인 2105-0005 톤5 33,909,000 8,487 5.1 20 1.0

덤프트럭 0602-0045 톤4.5 22,685,000 6,580 5.0 38 1.0
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단가 산출 근거 적용기준 년[ : 2018 ]

구 분
단 가 참조자료

분 류 규 격 단 위

노 임

작업반장 직종번호 : 1001 인 137,535

대한건설협회 발표

년 노임적용2018

보통인부 직종번호 : 1002 인 109,819

특별인부 직종번호 : 1003 인 133,417

건설기계운전사 직종번호 : 1048 인 162,022

화물차운전사 직종번호 : 1049 인 138,151

자재비

건식그루버 전륜유압구동방식 대 110,000,000 거래가격 년 월호 주연료 경유2018 2 153P/ =

건식블레이드 4mm / 12" EA 400,000 거래가격 년 월호2018 2 153P

건식블레이드 6mm / 12" EA 500,000 거래가격 년 월호2018 2 153P

트럭탑재형크레인 5TON 대 33,909,000 년 건설기계 경비산출표2018

덤프트럭 4.5TON 대 22,685,000 년 건설기계 경비산출표2018

유류비 경 유 저유황0.001% ℓ 1,293.6
거래가격 년 월호2018 1 1,435P

공장도가 부가세제외금액( )
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참고자료

■ 년 건설공사 표준품셈 건설연구원발행2018 [ ]

표지 및 건식그루빙공 품셈1. [613 ~ 615P]

■ 년 월호 거래가격 단가정보 대한건설협회발행2018 2 [ ]

표지 및 도로용 건식그루빙공법1. [153P]
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