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그루빙 일위대가 집계표ST-

분 류 포장체 공 종
규 격

단위
단위당 공사비용 폐기물

단위량( / )㎏
비 고

상부폭 하부폭 깊이 간격 재료비 노무비 경비 합계

STG- 1

아스팔트

종방향
13 6 6 47 m

2
9,977 9,757 3,927 23,661 2.24

STG- 2 15 6 6 45 m
2

11,497 9,757 4,003 25,257 2.47

STG- 3

횡방향

13 6 6 47 m
2

11,083 16,308 6,330 33,721 2.24

STG- 4 15 6 6 45 m
2

12,603 16,308 6,406 35,317 2.47

STG- 5 36 24 6 114 m
2

12,552 20,664 7,946 41,162 2.82

STG- 6
홈절단

42 30 10 m 4,102 14,120 5,192 23,414 0.85

STG- 7 108 100 10 m 7,195 17,231 6,457 30,883 2.44

STG- 8

콘크리트

종방향 13 6 6 47 m
2

18,760 12,417 5,327 36,504 2.24

STG- 9
횡방향

13 6 6 47 m
2

19,735 18,304 7,441 45,480 2.24

STG-10 36 24 6 114 m
2

21,896 22,187 8,933 53,016 2.82

STG-11
홈절단

42 30 6 m 5,132 16,742 6,154 28,028 0.51

STG-12 108 100 6 m 10,897 22,190 8,384 41,471 1.47

본 품은 준비 작업 소운반 현장 이동에 대한 품이 포함된 것이다(1) , , .

주로 차량통행이 빈번한 도로에 시설하므로 교통안전시설비를 별도 계상 할 수 있으며 난이한 현장이나 야간 및 소규모 현장의(2) ,

경우 작업 할증률을 까지 가산 적용할 수 있다20% .

공구손료 및 잡재료비는 재료비의 로 한다(3) 5%

발생 폐기물 처리비는 별도 계상한다(4) .
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그루빙 일위대가ST-

아스팔트 종방향STG-1 : [13*6*6*47] 1m2당

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 3mm 0.0152 매 300,000 4,560 300,000 4,560

블레이드 자재 6mm 0.0076 매 500,000 3,800 500,000 3,800

작 업 반 장 0.0063 인 137,535 866 137,535 866

특 별 인 부 0.0252 인 133,417 3,362 133,417 3,362

보 통 인 부 0.0252 인 109,819 2,767 109,819 2,767

건식 그루버 0.0500 시간 25,923 1,296 33,700 1,685 63,195 3,159 122,818 6,140

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0250 시간 8,926 223 28,735 718 6,580 164 44,241 1,105

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0125 시간 7,916 98 28,735 359 8,487 106 45,139 563

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 9,977 498 498

합 계 9,977 9,757 3,927 23,661

아스팔트 종방향STG-2 : [15*6*6*45] 1m
2
당

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm 0.0152 매 400,000 6,080 400,000 6,080

블레이드 자재 6mm 0.0076 매 500,000 3,800 500,000 3,800

작 업 반 장 0.0063 인 137,535 866 137,535 866

특 별 인 부 0.0252 인 133,417 3,362 133,417 3,362

보 통 인 부 0.0252 인 109,819 2,767 109,819 2,767

건식 그루버 0.0500 시간 25,923 1,296 33,700 1,685 63,195 3,159 122,818 6,140

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0250 시간 8,926 223 28,735 718 6,580 164 44,241 1,105

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0125 시간 7,916 98 28,735 359 8,487 106 45,139 563

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 11,497 574 574

합 계 11,497 9,757 4,003 25,257
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아스팔트 횡방향STG-3 : [13*6*6*47] 1m2당

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 3mm 0.0152 매 300,000 4,560 300,000 4,560

블레이드 자재 6mm 0.0076 매 500,000 3,800 500,000 3,800

작 업 반 장 0.0105 인 137,535 1,444 137,535 1,444

특 별 인 부 0.0420 인 133,417 5,603 133,417 5,603

보 통 인 부 0.0420 인 109.819 4,612 109,819 4,612

건식 그루버 0.0842 시간 25,923 2,182 33,700 2,837 63,195 5,321 122,818 10,340

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0421 시간 8,926 375 28,735 1,209 6,580 277 44,241 1,861

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0210 시간 7,916 166 28,735 603 8,487 178 45,139 947

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 11,083 554 554

합 계 11,083 16,308 6,330 33,721

아스팔트 횡방향STG-4 : [15*6*6*45] 1m
2
당

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm 0.0152 매 400,000 6,080 400,000 6,080

블레이드 자재 6mm 0.0076 매 500,000 3,800 500,000 3,800

작 업 반 장 0.0105 인 137,535 1,444 137,535 1,444

특 별 인 부 0.0420 인 133,417 5,603 133,417 5,603

보 통 인 부 0.0420 인 109,819 4,612 109,819 4,612

건식 그루버 0.0842 시간 25,923 2,182 33,700 2,837 63,195 5,321 122,818 10,340

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0421 시간 8,926 375 28,735 1,209 6,580 277 44,241 1,861

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0210 시간 7,916 166 28,735 603 8,487 178 45,139 947

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 12,603 630 630

합 계 12,603 16,308 6,406 35,317
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아스팔트 횡방향STG-5 : [36*24*6*114] 1m2당

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm 0.0182 매 500,000 9,100 500,000 9,100

작 업 반 장 0.0133 인 137,535 1,829 137,535 1,829

특 별 인 부 0.0532 인 133,417 7,097 133,417 7,097

보 통 인 부 0.0532 인 109,819 5,842 109,819 5,842

건식 그루버 0.1067 시간 25,923 2,765 33,700 3,595 63,195 6,742 122,818 13,102

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0534 시간 8,926 476 28,735 1,534 6,580 351 44,241 2,361

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0267 시간 7,916 211 28,735 767 8,487 226 45,139 1,204

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 12,552 627 627

합 계 12,552 20,664 7,946 41,162

아스팔트 홈절단 당STG-6 : [42*30*10] 1m

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm 0.0035 매 500,000 1,750 500,000 1,750

작 업 반 장 0.0091 인 137,535 1,251 137,535 1,251

특 별 인 부 0.0364 인 133,417 4,856 133,417 4,856

보 통 인 부 0.0364 인 109,819 3,997 109,819 3,997

건식 그루버 0.0727 시간 25,923 1,884 33,700 2,449 63,195 4,594 122,818 8,927

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0364 시간 8,926 324 28,735 1,045 6,580 240 44,241 1,609

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0182 시간 7,916 144 28,735 522 8,487 154 45,139 820

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 4,102 205 205

합 계 4,102 14,120 5,192 23,414
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아스팔트 홈절단 당STG-7 : [108*100*10] 1m

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm 0.0108 매 400,000 4,320 400,000 4,320

작 업 반 장 0.0111 인 137,535 1,526 137,535 1,526

특 별 인 부 0.0444 인 133,417 5,923 133,417 5,923

보 통 인 부 0.0444 인 109,819 4,875 109,819 4,875

건식 그루버 0.0889 시간 25,923 2,304 33,700 2,995 63,195 5,618 122,818 10,917

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0444 시간 8,926 396 28,735 1,275 6,580 292 44,241 1,963

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0222 시간 7,916 175 28,735 637 8,487 188 45,139 1,000

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 7,195 359 359

합 계 7,195 17,231 6,457 30,883

콘크리트 종방향STG-8 : [13*6*6*47] 1m2당

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 3mm 0.0303 매 300,000 9,090 300,000 9,090

블레이드 자재 6mm 0.0152 매 500,000 7,600 500,000 7,600

작 업 반 장 0.0080 인 137,535 1,100 137,535 1,100

특 별 인 부 0.0320 인 133,417 4,269 133,417 4,269

보 통 인 부 0.0320 인 109,819 3,514 109,819 3,514

건식 그루버 0.0640 시간 25,923 1,659 33,700 2,156 63,195 4,044 122,818 7,859

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0320 시간 8,926 285 28,735 919 6,580 211 44,241 1,415

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0160 시간 7,916 126 28,735 459 8,487 135 45,139 720

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 18,760 938 938

합 계 18,760 12,417 5,327 36,504
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콘크리트 횡방향STG-9 : [13*6*6*47] 1m2당

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 3mm 0.0303 매 300,000 9,090 300,000 9,090

블레이드 자재 6mm 0.0152 매 500,000 7,600 500,000 7,600

작 업 반 장 0.0118 인 137,535 1,622 137,535 1,622

특 별 인 부 0.0472 인 133,417 6,297 133,417 6,297

보 통 인 부 0.0472 인 109,819 5,183 109,819 5,183

건식 그루버 0.0941 시간 25,923 2,439 33,700 3,171 63,195 5,946 122,818 11,556

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0471 시간 8,926 420 28,735 1,353 6,580 309 44,241 2,082

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0236 시간 7,916 186 28,735 678 8,487 200 45,139 1,064

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 19,735 986 986

합 계 19,735 18,304 7,441 45,480

콘크리트 횡방향STG-10 : [36*24*6*114] 1m
2
당

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm 0.0364 매 500,000 18,200 500,000 18,200

작 업 반 장 0.0143 인 137,535 1,966 137,535 1,966

특 별 인 부 0.0572 인 133,417 7,631 133,417 7,631

보 통 인 부 0.0572 인 109,819 6,281 109,819 6,281

건식 그루버 0.1143 시간 25,923 2,962 33,700 3,851 63,195 7,223 122,818 14,036

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0571 시간 8,926 509 28,735 1,640 6,580 375 44,241 2,524

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0285 시간 7,916 225 28,735 818 8,487 241 45,139 1,284

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 21,896 1,094 1,094

합 계 21,896 22,187 8,933 53,016
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콘크리트 홈절단 당STG-11 : [42*30*6] 1m

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm 0.0047 매 500,000 2,350 500,000 2,350

작 업 반 장 0.0108 인 137,535 1,485 137,535 1,485

특 별 인 부 0.0432 인 133,417 5,763 133,417 5,763

보 통 인 부 0.0432 인 109,819 4,744 109,819 4,744

건식 그루버 0.0860 시간 25,923 2,229 33,700 2,898 63,195 5,434 122,818 10,561

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0430 시간 8,926 383 28,735 1,235 6,580 282 44,241 1,900

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0215 시간 7,916 170 28,735 617 8,487 182 45,139 969

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 5,132 256 256

합 계 5,132 16,742 6,154 28,028

콘크리트 홈절단 당STG-12 : [108*100*6] 1m

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm 0.0180 매 400,000 7,200 400,000 7,200

작 업 반 장 0.0143 인 137,535 1,966 137,535 1,966

특 별 인 부 0.0572 인 133,417 7,631 133,417 7,631

보 통 인 부 0.0572 인 109,819 6,281 109,819 6,281

건식 그루버 0.1143 시간 25,923 2,962 33,700 3,851 63,195 7,223 122,818 14,036

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0571 시간 8,926 509 28,735 1,640 6,580 375 44,241 2,524

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0286 시간 7,916 226 28,735 821 8,487 242 45,139 1,289

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 10,897 544 544

합 계 10,897 22,190 8,384 41,471
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건식그루빙 적용품셈STG

블레이드 자재 품셈STG

구분 포장구분 공 종

규 격 블레이드 표준시공량1SET 블레이드
소모량

매[ ]

폐기물
[Kg]

비고
상부폭 하부폭 깊이 간격 규격 수량

[EA]
매당유효1

사용길이[m]
절삭폭
[mm]

시공량

1

아스팔트

종방향

13 6 6 47
3mm 20 2,200 600 1,320 m2 0.0152

2.24
6mm 10 2,200 600 1,320 m

2
0.0076

15 6 6 45
4mm 20 2,200 600 1,320 m

2
0.0152

2.472
6mm 10 2,200 600 1,320 m

2
0.0076

3

횡방향

13 6 6 47
3mm 20 1,100 1,200 1,320 m

2
0.0152

2.24
6mm 10 1,100 1,200 1,320 m

2
0.0076

4 15 6 6 45
4mm 20 1,100 1,200 1,320 m

2
0.0152

2.47
6mm 10 1,100 1,200 1,320 m

2
0.0076

5 36 24 6 114 6mm 18 880 1,125 990 m
2

0.0182 2.82

6
홈절단

42 30 10 6mm 7 2,000 1,000[42] 2,000 m 0.0035 0.85

7 108 100 10 4mm 27 2,500 1,000[108] 2,500 m 0.0108 2.44

8

콘크리트

종방향 13 6 6 47
3mm 20 1,100 600 660 m2 0.0303

2.24
6mm 10 1,100 600 660 m

2
0.0152

9

횡방향

13 6 6 47
3mm 20 550 1,200 660 m

2
0.0303

2.24
6mm 10 550 1,200 660 m

2
0.0152

10 36 24 6 114 6mm 18 440 1,125 495 m
2

0.0364 2.82

11
홈절단

42 30 6 6mm 7 1,500 1,000[42] 1,500 m 0.0047 0.51

12 108 100 6 4mm 27 1,500 1,000[108] 1,500 m 0.0180 1.47

각호표당 블레이드 소모량 블레이드수량 시공량 매당 유효사용길이 절삭폭: ÷ 1SET (1 X )
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인원 및 장비 품셈

구분 포장구분 공 종
규 격 일평균1

시공량
[ ]㎡

소요인력 인 일( / ) 소요장비 대 시간( / )
비 고

상부폭 하부폭 깊이 간격 작업반장 특별인부 보통인부 그루버 덤프트럭 탑재형크레인

1

아스팔트

종방향
13 6 6 47 160 0.0063 0.0252 0.0252 0.0500 0.0250 0.0125

2 15 6 6 45 160 0.0063 0.0252 0.0252 0.0500 0.0250 0.0125

3

횡방향

13 6 6 47 95 0.0105 0.0420 0.0420 0.0842 0.0421 0.0210

4 15 6 6 45 95 0.0105 0.0420 0.0420 0.0842 0.0421 0.0210

5 36 24 6 114 75 0.0133 0.0532 0.0532 0.1067 0.0534 0.0267

6
홈절단

42 30 10 110 0.0091 0.0364 0.0364 0.0727 0.0364 0.0182

7 108 100 10 90 0.0111 0.0444 0.0444 0.0889 0.0445 0.0222

8

콘크리트

종방향 13 6 6 47 125 0.0080 0.0320 0.0320 0.0640 0.0320 0.0160

9
횡방향

13 6 6 47 85 0.0118 0.0472 0.0472 0.0941 0.0471 0.0236

10 36 24 6 114 70 0.0143 0.0572 0.0572 0.1143 0.0571 0.0285

11
홈절단

42 30 6 93 0.0108 0.0432 0.0432 0.0860 0.0430 0.0215

12 108 100 6 70 0.0143 0.0572 0.0572 0.1143 0.0571 0.0285

소요인력 산출근거 일 인[ / ]

구 성 작업관리 가이드라인설치 노면그루빙설치 장비유도 및 안전신호 폐기물회수운반 계

작업반장 1 1

특별인부 2 2 4

보통인부 2 2 4

소요인력 산출근거 일 평균시공량 수치근거: 1 ( )㎡

예시 호표 일 시공량) 1 : 1 160( ) : 1 = 0.0063㎡ ㎡

작업반장의 경우 인: 1 X 0.0063 = 0.0063

특별인부의 경우 인: 4 X 0.0063 = 0.0252

보통인부의 경우 인: 4 X 0.0063 = 0.0252

소요장비 산출근거 시간 평균시공량 수치근거: 1 ( )㎡

예시 호표 일 시간기준 그루버 시공량 시간) 1 :1 (8 ) 160( ) 1 =0.0500㎡ ⇒ ㎡

그 루 버 일 시간: 1 8 = 0.0500

덤프트럭 일 시간: 1 4 = 0.0250

크 레 인 일 시간: 1 2 = 0.0125
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중기손료STG

구 분
건식그루버 덤프 트럭[4.5TON] 트럭탑재형크레인[5TON]

수량 단위 단가 금액 수량 단위 단가 금액 수량 단위 단가 금액

재료비

주연료 16.7 L 1,293.6 21,603 5.0 L 1,293.6 6,468 5.1 L 1,293.6 6,597

잡 유 20 % 4,320 38 % 2,458 20 % 1,319

소 계 25,923 8,926 7,916

인건비

건설기계운전사 0.208 인 시간/ 162,022 33,700

화물차운전사 0.208 인 시간/ 138,151 28,735 0.208 인 시간/ 138,151 28,735

소 계 33,700 28,735 28,735

경 비
장비손료 5,745(10

-7
) 110,000,000 63,195 2,901(10

-7
) 22,685,000 6,580 2,503(10

-7
) 33,909,000 8,487

소 계 63,195 6,580 8,487

합 계 122,818 44,241 45,138

참조자료

장비가격 거래가격 월호 주연료 경유2018. 2 153P/ = 년 건설기계 경비산출표2018 년 건설기계 경비산출표2018

용도 그루빙 설치용SSG 건식그루버 및 폐기물 운반용 건식그루버 및 폐기물 상 하차 용.

유류비
거래가격 월호 경유2018.1 1,435P / -1,293.6/ℓ 저유황 공장도가 부가세제외단가( 0.001%)- ,

잡유 주연료대비 건식그루버 크레인 덤프트럭- [ , :20% / :38%]

시간당인건비

산출근거

건식그루버 건설기계운전사 덤프트럭 및 트럭탑재형 운전사.

일 시간 휴지계수 상여계수 건설적산 참조=1 8 X (25/20)X (16/12)=0.208: 790P
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건식그루버 트럭탑재형크레인 덤프트럭 기계경비 산출근거/ [5TON] / [4.5TON]

건식그루버

장비기초가격 원( ) 내용년수 년( )(=N) 내용시간 시간( ) 연간표준가동시간 시간( ) 상각비율 정비비율 관리비율

110,000,000 5 4,000 800 0.9 0.95 0.14

상각비 계수 상각비율 내용시간/ 0.9/4,000 = 2,250 (10
-7

)

정비비 계수 정비비율 내용시간/ 0.95/4,000 = 2,375 (10
-7

)

관리비 계수 관리비율 연간표준가동시간/ X [1.1N + 0.9] / 2N = 1,120 (10
-7

)

시간당 손료 (10-7)

상각비계수 정비비계수 관리비계수 합 계

2,250 2,375 1,120 5,745

트럭탑재형크레인 및 덤프트럭 건설기계의 기계경비산출표 참조[5TON] -

기 종 분류번호 규 격
가격

환산가( )

시간당손료

원( )

주연료

(ℓ)

잡재료

주연료대비( %)

조종원

인 일( / )

트럭탑재형크레인 2105-0005 톤5 33,909,000 8,487 5.1 20 1.0

덤프트럭 0602-0045 톤4.5 22,685,000 6,580 5.0 38 10
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단가 산출 근거 적용기준 년[ : 2018 ]

구 분
단 가 참조자료

분 류 규 격 단 위

노 임

작업반장 직종번호 : 1001 인 137,535

대한건설협회 발표

년 노임적용2018

보통인부 직종번호 : 1002 인 109,819

특별인부 직종번호 : 1003 인 133,417

건설기계운전사 직종번호 : 1048 인 162,022

화물차운전사 직종번호 : 1049 인 138,151

자재비

건식그루버 전륜유압구동방식 대 110,000,000 거래가격 년 월호 주연료 경유2018 2 153P/ =

건식블레이드 3mm / 12" EA 300,000 거래가격 년 월호2018 2 153P

건식블레이드 4mm / 12" EA 400,000 거래가격 년 월호2018 2 153P

건식블레이드 6mm / 12" EA 500,000 거래가격 년 월호2018 2 153P

트럭탑재형크레인 5TON 대 33,909,000 년 건설기계 경비산출표2018

덤프트럭 4.5TON 대 22,685,000 년 건설기계 경비산출표2018

유류비 경 유 저유황0.001% ℓ 1,293.6
거래가격 년 월호2018 1 1,435P

공장도가 부가세제외금액( )
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참고자료

■ 년 건설공사 표준품셈 건설연구원발행2018 [ ]
표지 및 건식그루빙공 품셈1. [613 ~ 615P]

■ 년 월호 거래가격 단가정보 대한건설협회발행2018 2 [ ]
표지 및 도로용 건식그루빙공법1. [153P]
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