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건 설 주G T [ ] P2

건식그루빙 일위대가 집계표SSG

분 류 포장체 공 종
규 격

단위
단위당 공사비용 폐기물

단위량( / )㎏
비 고

폭 깊이 간격× × 재료비 노무비 경비 합계

제 호표1

아스팔트

종방향 9 × 4 × 51 ㎡ 5,149 7,998 2,758 15,905 1.41

제 호표2
횡방향

9 × 4 × 51 ㎡ 6,256 16,120 5,308 27,684 1.41

제 호표3 30 × 5 × 120 ㎡ 7,790 19,866 6,567 34,223 2.35

제 호표4
홈절단

폭 깊이[ X ]

36 × 10 m 2,670 12,074 3,898 18,642 0.85

제 호표5 60 × 10 m 3,683 14,727 4,767 23,177 1.41

제 호표6 108 × 10 m 5,439 17,720 5,768 28,927 2.54

제 호표7

콘크리트

종방향 9 × 4 × 51 ㎡ 9,729 12,033 4,203 25,965 1.41

제 호표8 횡방향 9 × 4 × 51 ㎡ 10,542 17,897 6,079 34,518 1.41

제 호표9
홈절단

폭 깊이[ X ]

36 × 5 m 3,566 16,120 5,174 24,860 0.42

제 호표10 60 × 5 m 4,816 18,617 6,026 29,459 0.71

제 호표11 108 × 5 m 7,002 21,088 6,892 34,982 1.27

본 품은 준비 작업 소운반 현장 이동에 대한 품이 포함된 것이다(1) , , .

주로 차량통행이 빈번한 도로에 시설하므로 교통안전시설비를 별도 계상 할 수 있으며 난이한 현장이나 야간 및 소규모 현장의(2) ,

경우 작업 할증률을 까지 가산 적용할 수 있다20% .

공구손료 및 잡재료비는 재료비의 로 한다(3) 5%

발생 폐기물 처리비는 별도 계상한다(4) .
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건식그루빙 일위대가SSG

호표 아스팔트 종방향1 : [9*4*51] 1m
2
당

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm 0.0101 매 400,000 4,040 400,000 4,040

작 업 반 장 0.0045 인 153,186 689 153,186 689

특 별 인 부 0.0180 인 152,019 2,736 152,019 2,737

보 통 인 부 0.0180 인 125,427 2,257 125,427 2,257

건식 그루버 0.0364 시간 24,428 889 38,910 1,416 63,195 2,300 126,533 4,605

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0182 시간 8,411 153 33,011 600 6,705 122 48,127 875

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0091 시간 7,460 67 33,011 300 8,721 79 49,192 446

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 5,149 257 257

합 계 5,149 7,998 2,758 15,905

호표 아스팔트 횡방향2 : [9*4*51] 1m
2
당

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm 0.0101 매 400,000 4,040 400,000 4,040

작 업 반 장 0.0091 인 153,186 1,393 153,186 1,393

특 별 인 부 0.0364 인 152,019 5,533 152,019 5,533

보 통 인 부 0.0364 인 125,427 4,565 125,427 4,565

건식 그루버 0.0727 시간 24,428 1,775 38,910 2,828 63,195 4,594 126,533 9,197

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0364 시간 8,411 306 33,011 1,201 6,705 244 48,127 1,751

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0182 시간 7,460 135 33,011 600 8,721 158 49,192 893

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 6,256 312 312

합 계 6,256 16,120 5,308 27,684
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호표 아스팔트 횡방향3 : [30*5*120] 1m2당

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm 0.0101 매 500,000 5,050 500,000 5,050

작 업 반 장 0.0112 인 153,186 1,715 153,186 1,715

특 별 인 부 0.0448 인 152,019 6,810 152,019 6,810

보 통 인 부 0.0448 인 125,427 5,619 125,427 5,619

건식 그루버 0.0899 시간 24,428 2,196 38,910 3,498 63,195 5,681 126,533 11,375

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0449 시간 8,411 377 33,011 1,482 6,705 301 48,127 2,160

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0225 시간 7,460 167 33,011 742 8,721 196 49,192 1,105

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 7,790 389 389

합 계 7,790 19,866 6,567 34,223

호표 아스팔트 홈절단 당4 : [36*10] 1m

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm 0.0020 매 500,000 1,000 500,000 1,000

작 업 반 장 0.0068 인 153,186 1,041 153,186 1,041

특 별 인 부 0.0272 인 152,019 4,134 152,019 4,134

보 통 인 부 0.0272 인 125,427 3,411 125,427 3,411

건식 그루버 0.0548 시간 24,428 1,338 38,910 2,132 63,195 3,463 126,533 6,933

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0274 시간 8,411 230 33,011 904 6,705 183 48,127 1,317

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0137 시간 7,460 102 33,011 452 8,721 119 49,192 673

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 2,670 133 133

합 계 2,670 12,074 3,898 18,642
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호표 아스팔트 홈절단 당5 : [60*10] 1m

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm 0.0033 매 500,000 1,650 500,000 1,650

작 업 반 장 0.0083 인 153,186 1,271 153,186 1,271

특 별 인 부 0.0332 인 152,019 5,047 152,019 5,047

보 통 인 부 0.0332 인 125,427 4,164 125,427 4,164

건식 그루버 0.0667 시간 24,428 1,629 38,910 2,595 63,195 4,215 126,533 8,439

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0333 시간 8,411 280 33,011 1,099 6,705 223 48,127 1,602

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0167 시간 7,460 124 33,011 551 8,721 145 49,192 820

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 3,683 184 184

합 계 3,683 14,727 4,767 23,177

호표 아스팔트 홈절단 당6 : [108*10] 1m

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm 0.0060 매 500,000 3,000 500,000 3,000

작 업 반 장 0.0100 인 153,186 1,531 153,186 1,531

특 별 인 부 0.0400 인 152,019 6,080 152,019 6,080

보 통 인 부 0.0400 인 125,427 5,017 125,427 5,017

건식 그루버 0.0800 시간 24,428 1,954 38,910 3,112 63,195 5,055 126,533 10,121

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0400 시간 8,411 336 33,011 1,320 6,705 268 48,127 1,924

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0200 시간 7,460 149 33,011 660 8,721 174 49,192 983

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 5,439 271 271

합 계 5,439 17,720 5,768 28,927
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호표 콘크리트 종방향7 : [9*4*51] 1m2당

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm 0.0202 매 400,000 8,080 400,000 8,080

작 업 반 장 0.0068 인 153,186 1,041 153,186 1,041

특 별 인 부 0.0272 인 152,019 4,134 152,019 4,134

보 통 인 부 0.0272 인 125,427 3,411 125,427 3,411

건식 그루버 0.0541 시간 24,428 1,321 38,910 2,105 63,195 3,418 126,533 6,844

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0271 시간 8,411 227 33,011 894 6,705 181 48,127 1,302

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0136 시간 7,460 101 33,011 448 8,721 118 49,192 667

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 9,729 486 486

합 계 9,729 12,033 4,203 25,965

호표 콘크리트 횡방향8 : [9*4*51] 1m
2
당

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 4mm 0.0202 매 400,000 8,080 400,000 8,080

작 업 반 장 0.0101 인 153,186 1,547 153,186 1,547

특 별 인 부 0.0404 인 152,019 6,141 152,019 6,141

보 통 인 부 0.0404 인 125,427 5,067 125,427 5,067

건식 그루버 0.0808 시간 24,428 1,973 38,910 3,143 63,195 5,106 126,533 10,222

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0404 시간 8,411 339 33,011 1,333 6,705 270 48,127 1,942

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0202 시간 7,460 150 33,011 666 8,721 176 49,192 992

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 10,542 527 527

합 계 10,542 17,897 6,079 34,518
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호표 콘크리트 홈절단 당9 : [36*5] 1m

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm 0.0027 매 500,000 1,350 500,000 1,350

작 업 반 장 0.0091 인 153,186 1,393 153,186 1,393

특 별 인 부 0.0364 인 152,019 5,533 152,019 5,533

보 통 인 부 0.0364 인 125,427 4,565 125,427 4,565

건식 그루버 0.0727 시간 24,428 1,775 38,910 2,828 63,195 4,594 126,533 9,197

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0364 시간 8,411 306 33,011 1,201 6,705 244 48,127 1,751

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0182 시간 7,460 135 33,011 600 8,721 158 49,192 893

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 3,566 178 178

합 계 3,566 16,120 5,174 24,860

호표 콘크리트 홈절단 당10 : [60*5] 1m

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm 0.0045 매 500,000 2,250 500,000 2,250

작 업 반 장 0.0105 인 153,186 1,608 153,186 1,608

특 별 인 부 0.0420 인 152,019 6,384 152,019 6,384

보 통 인 부 0.0420 인 125,427 5,267 125,427 5,267

건식 그루버 0.0842 시간 24,428 2,056 38,910 3,276 63,195 5,321 126,533 10,653

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0421 시간 8,411 354 33,011 1,389 6,705 282 48,127 2,025

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0210 시간 7,460 156 33,011 693 8,721 183 49,192 1,032

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 4,816 240 240

합 계 4,816 18,617 6,026 29,459
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호표 콘크리트 홈절단 당11 : [108*5] 1m

공 종 규 격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

블레이드 자재 6mm 0.0082 매 500,000 4,100 500,000 4,100

작 업 반 장 0.0119 인 153,186 1,822 153,186 1,822

특 별 인 부 0.0476 인 152,019 7,236 152,019 7,236

보 통 인 부 0.0476 인 125,427 5,970 125,427 5,970

건식 그루버 0.0952 시간 24,428 2,325 38,910 3,704 63,195 6,016 126,533 12,045

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0476 시간 8,411 400 33,011 1,571 6,705 319 48,127 2,290

트럭탑재형 크레인 5ton 0.0238 시간 7,460 177 33,011 785 8,721 207 49,192 1,169

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식 7,002 350 350

합 계 7,002 21,088 6,892 34,982
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건식그루빙 적용품셈SSG

블레이드 자재 품셈

호표 포장구분 공 종
규 격

폭 깊이 간격[ X X ]

블레이드 표준시공량1SET 블레이드
소모량

매[ ]
폐기물[Kg] 비고

규격
[mm]

수량

[EA]

매당유효1

사용길이[m]

절삭폭

[mm]
시공량

1

아스팔트

종방향 9 × 4 × 51 4 20 3,300 600 1,980 m2 0.0101 1.41

2
횡방향

9 × 4 × 51 4 20 1,650 1,200 1,980 m
2

0.0101 1.41

3 30 × 5 × 120 6 15 1,316 1,125 1,480 m2 0.0101 2.35

4

홈절단

폭 깊이[ X ]

36 × 10 6 6 3,000 1,000[ 36] 3,000 m 0.0020 0.85

5 60 × 10 6 10 2,950 1,000[ 60] 2,950 m 0.0033 1.41

6 108 × 10 6 18 3,000 1,000[108] 3,000 m 0.0060 2.54

7

콘크리트

종방향 9 × 4 × 51 4 20 1,650 600 990 m2 0.0202 1.41

8 횡방향 9 × 4 × 51 4 20 825 1,200 990 m
2

0.0202 1.41

9

홈절단

폭 깊이[ X ]

36 × 5 6 6 2,200 1,000[ 36] 2,200 m 0.0027 0.42

10 60 × 5 6 10 2,200 1,000[ 60] 2,200 m 0.0045 0.71

11 108 × 5 6 18 2,170 1,000[108] 2,170 m 0.0082 1.27

각호표당 블레이드 소모량 블레이드수량 시공량 매당 유효사용길이 절삭폭: ÷ 1SET (1 X )
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인원 및 장비 품셈

호표 포장구분 공 종
규격

폭 깊이 간격[ X X ]

일평균1

시공량

[m2]

소요인력 인 일( / ) 소요장비 대 시간( / )
비 고

작업반장 특별인부 보통인부 그루버 덤프트럭 탑재형크레인

1

아스팔트

종방향 9 × 4 × 51 220 0.0045 0.0180 0.0180 0.0364 0.0182 0.0091

2
횡방향

9 × 4 × 51 110 0.0091 0.0364 0.0364 0.0727 0.0364 0.0182

3 30 × 5 × 120 89 0.0112 0.0448 0.0448 0.0899 0.0449 0.0225

4
홈절단

폭 깊이[ X ]

36 × 10 146 0.0068 0.0272 0.0272 0.0548 0.0274 0.0137

5 60 × 10 120 0.0083 0.0332 0.0332 0.0667 0.0333 0.0167

6 108 × 10 100 0.0100 0.0400 0.0400 0.0800 0.0400 0.0200

7

콘크리트

종방향 9 × 4 × 51 148 0.0068 0.0272 0.0272 0.0541 0.0271 0.0136

8 횡방향 9 × 4 × 51 99 0.0101 0.0404 0.0404 0.0808 0.0404 0.0202

9
홈절단

폭 깊이[ X ]

36 × 5 110 0.0091 0.0364 0.0364 0.0727 0.0364 0.0182

10 60 × 5 95 0.0105 0.0420 0.0420 0.0842 0.0421 0.0210

11 108 × 5 84 0.0119 0.0476 0.0476 0.0952 0.0476 0.0238

소요인력 산출근거 일 인[ / ]

구 성 작업관리 가이드라인설치 노면그루빙설치 장비유도 및 안전신호 폐기물회수운반 계

작업반장 1 1

특별인부 2 2 4

보통인부 2 2 4

소요인력 산출근거 일 평균시공량: 1 (m2 수치근거)

예시 호표 일 시공량) 1 : 1 220(m
2
) : 1m

2
= 0.0045

작업반장의 경우 인: 1 X 0.0045 = 0.0045

특별인부의 경우 인: 4 X 0.0045 = 0.0180

보통인부의 경우 인: 4 X 0.0045 = 0.0180

소요장비 산출근거 시간 평균시공량: 1 (m2 수치근거)

예시 호표 일 시간기준 시공량)1 :1 (8 ) 220(m
2
) 1⇒ m

2
=0.0364

그 루 버 일 시간: 1 8 = 0.0364

덤프트럭 일 시간: 1 4 = 0.0182

크 레 인 일 시간: 1 2 = 0.0091
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중기손료SSG

구 분
건식그루버 덤프 트럭[4.5TON] 트럭탑재형크레인[5TON]

수량 단위 단가 금액 수량 단위 단가 금액 수량 단위 단가 금액

재료비

주연료 16.7 L 1,219.0 20,357 5.0 L 1,219.0 6,095 5.1 L 1,219.0 6,217

잡 유 20 % 4,071 38 % 2,316 20 % 1,243

소 계 24,428 8,411 7,460

인건비

건설기계운전사 0.208 인 시간/ 187,069 38,910

화물차운전사 0.208 인 시간/ 158,708 33,011 0.208 인 시간/ 158,708 33,011

소 계 38,910 33,011 33,011

경 비
장비손료 5,745(10

-7
) 110,000,000 63,195 2,967(10

-7
) 22,600,000 6,705 2,598(10

-7
) 33,571,000 8,721

소 계 63,195 6,705 8,721

합 계 126,533 48,127 49,192

참조자료

장비가격 거래가격 월호 주연료 경유2019. 2 153P/ = 년 건설기계 경비산출표2019 년 건설기계 경비산출표2019

용도 그루빙 설치용SSG 건식그루버 및 폐기물 운반용 건식그루버 및 폐기물 상 하차 용.

유류비
거래가격 월호 경유2019.1 1,435P / -1,219.0/ℓ 저유황 공장도가 부가세제외단가( 0.001%)- ,

잡유 주연료대비 건식그루버 크레인 덤프트럭- [ , :20% / :38%]

시간당인건비

산출근거

건식그루버 건설기계운전사 덤프트럭 및 트럭탑재형 운전사.

일 시간 휴지계수 상여계수 건설적산 참조=1 8 X (25/20)X (16/12)=0.208: 823P
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건식그루버 트럭탑재형크레인 덤프트럭 기계경비 산출근거/ [5TON] / [4.5TON]

건식그루버

장비기초가격 원( ) 내용년수 년( )(=N) 내용시간 시간( ) 연간표준가동시간 시간( ) 상각비율 정비비율 관리비율

110,000,000 5 4,000 800 0.9 0.95 0.14

상각비 계수 상각비율 내용시간/ 0.9/4,000 = 2,250 (10
-7

)

정비비 계수 정비비율 내용시간/ 0.95/4,000 = 2,375 (10
-7

)

관리비 계수 관리비율 연간표준가동시간/ X [1.1N + 0.9] / 2N = 1,120 (10
-7

)

시간당 손료 (10-7)

상각비계수 정비비계수 관리비계수 합 계

2,250 2,375 1,120 5,745

트럭탑재형크레인 및 덤프트럭 건설기계의 기계경비산출표 참조[5TON] -

기 종 분류번호 규 격
가격

환산가( )

시간당손료

원( )

주연료

(ℓ)

잡재료

주연료대비( %)

조종원

인 일( / )

트럭탑재형크레인 2105-0005 톤5 33,571,000 8,721 5.1 20 1.0

덤프트럭 0602-0045 톤4.5 22,600,000 6,705 5.0 38 10
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단가 산출 근거 적용기준 년[ : 2019 ]

구 분
단 가 참조자료

분 류 규 격 단 위

노 임

작업반장 직종번호 : 1001 인 153,186

대한건설협회 발표

년 노임적용2019

보통인부 직종번호 : 1002 인 125,427

특별인부 직종번호 : 1003 인 152,019

건설기계운전사 직종번호 : 1048 인 187,069

화물차운전사 직종번호 : 1049 인 158,708

자재비

건식그루버 전륜유압구동방식 대 110,000,000 거래가격 년 월호 주연료 경유2019 2 153P/ =

건식블레이드 3mm / 12" EA 300,000 거래가격 년 월호2019 2 153P

건식블레이드 4mm / 12" EA 400,000 거래가격 년 월호2019 2 153P

건식블레이드 6mm / 12" EA 500,000 거래가격 년 월호2019 2 153P

트럭탑재형크레인 5TON 대 33,571,000 년 건설기계 경비산출표2019

덤프트럭 4.5TON 대 22,600,000 년 건설기계 경비산출표2019

유류비 경 유 저유황0.001% ℓ 1,219
거래가격 년 월호2019 1 1,435P

공장도가 부가세제외금액( )

참고자료

■ 년 건설공사 표준품셈 건설연구원발행2019 [ ]
표지 및 건식그루빙공 품셈1. [612 ~ 614P]

■ 년 월호 거래가격 단가정보 대한건설협회발행2019 2 [ ]
표지 및 도로용 건식그루빙공법1. [153P]
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