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RS-Line 아스팔트  [노면요철-150*150*9(폭*길이*깊이) 간격:300(C.T.C) / 배수홈-20*12] 1m 당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

비트 자재 아스팔트    0.3750 EA     10,000 3,750                              10,000 3,750   

블레이드 6mm 0.0050 매 500,000 2,500 500,000 2,500   

청소솔 22″ 0.0017 SET 680,000 1,156 680,000 1,156   

작 업 반 장 0.0035 인 197,546   691           197,546 691   

특 별 인 부 0.0140 인 197,450   2,764           197,450 2,764   

보 통 인 부 0.0280 인 157,068   4,397           157,068 4,397   

노면요철장비 0.4m 0.0285 시간       19,720  562     19,720 562   

타이어로더 0.57m3 0.0428 시간 8,251 353 50,605   2,165 6,724  287     65,580 2,805   

그 루 버 0.0285 시간 32,809 935 50,605   1,442    63,195  1,801     146,609 4,178   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0143 시간 11,296 161 43,456   621 7,043  101      61,795 883   

트럭탑재형크레인 10ton 0.0071 시간 20,235 143 43,456   308 20,838  147      84,529 598   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       8,998  449   449   

합         계 8,998 12,388 3,346  24,732 
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RS-Line 콘크리트  [노면요철-150*150*9(폭*길이*깊이) 간격:300(C.T.C) / 배수홈-20*12] 1m 당

공 종 규  격 수 량 단 위
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계

비고
단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

비트 자재 콘크리트   0.7500 EA     10,000 7,500                              10,000 7,500   

블레이드 6mm 0.0050 매 500,000 2,500 500,000 2,500   

청소솔 22″ 0.0017 SET 680,000 1,156 680,000 1,156   

작 업 반 장 0.0052 인 197,546   1,027           197,546 1,027   

특 별 인 부 0.0208 인 197,450   4,106           197,450 4,106   

보 통 인 부 0.0416 인 157,068   6,534           157,068 6,534   

노면요철장비 0.4m 0.0421 시간       19,720  830     19,720 830   

타이어로더 0.57m3 0.0632 시간 8,251 521 50,605   3,198 6,724  424     65,580 4,143   

그 루 버 0.0421 시간 32,809 1,381 50,605   2,130    63,195  2,660     146,609 6,171   

덤 프 트 럭 4.5ton 0.0211 시간 11,296 238 43,456   916 7,043  148      61,795 1,302   

트럭탑재형크레인 10ton 0.0105 시간 20,235 212 43,456   456 20,838  218      84,529 886   

공구손료 및 잡재료 재료비의5% 1 식       13,508  675   675   

합         계 13,508 18,367 4,955  36,830 

비  고

본 일위대가는 페인트차선도색의 일위대가 별도산정 (해당 페인트 종류에 따라 별도지정)
(1) 본 공사의 기본물량은 1,000M로 지정한다.
(2) 주로 차량통행이 빈번한 도로에 시설하므로 교통안전시설비를 별도 계상 할 수 있으며, 난이한 현장이나 야간 및 소규모 현장의 경우 작업 할증률을 20%까지 
   가산 적용할 수 있다.
(3) 공구손료 및 잡재료비는 재료비의 5%로 한다
(4) 발생 폐기물 처리비는 별도 계상한다.
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 RS-Line 적용품셈 

소모자재 품셈

구    분
자 재 1SET 표준시공량

수 량[EA] 자재소모량[EA]
폐기물

[Kg]
비  고

종 류 규 격 개당소모량[m] 시공폭[m] 시공량[m]

아스팔트

비  트 800 0.15 120 45 0.3750

1.9블레이드 6mm 600 1.0 600 3 0.0050

청소솔 22″ 10,000 1.0 10,000 17 0.0017

콘크리트

비 트 400 0.15 60 45 0.7500

1.9블레이드 6mm 600 1.0 600 3 0.0050

청소솔 22″ 10,000 1.0 10,000 17 0.0017

※자재소모량 : 각 자재수량  ÷ 1SET 시공량(1개당 소모량 X 시공폭)

 인력 및 장비 품셈 

구  분 포장체 아스팔트 콘크리트

인 력

산출근거
 1일 시공량 : 280m

 1m당 소요인력 : Q = 0.0035

 1일 시공량 : 190m

 1m당 소요인력 : Q = 0.0052

구    성 작업내용
1일 

사용인원
산출근거 소요인력 산출근거 소요인력

작업반장 작업관리 1 Q * 1 0.0035 Q * 1 0.0052

특별인부 노면요철 및 배수홈설치 4 Q * 4 0.0140 Q * 4 0.0208

보통인부 장비유도 및 안전신호 8 Q * 8 0.0280 Q * 8 0.0416

장 비

산출근거  1m당 소요시간 : H = 0.0285  1m당 소요시간 : H = 0.0421 

구    성 작업내용
1일 

사용시간
산출근거 소요시간 산출근거 소요시간

노면요철장비 노면요철설치 8 H * 1 0.0285 H * 1 0.0421

로더(타이어)
노면요철장비 구동 8

H * 1.5 0.0428 H * 1.5 0.0632
잔재물 청소 및 폐기물처리 4

그 루 버 배수홈 설치용 8 H * 1 0.0285 H * 1 0.0421

덤프트럭[4.5TON] 타이어로더 및 폐기물 운반용 4 H * 0.5 0.0143 H * 0.5 0.0211

트럭탑재형크레인

[10TON]

그루버 및 노면요철장비운반 

및 상하차용
2 H * 0.25 0.0071 H * 0.25 0.0105
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 RS-Line 중기손료

장비목록 구분
재료비 노무비 경비

합 계
주연료 잡 유 소 계 건설기계운전사 화물차운전사 소 계 장비손료

노면요철장비

수량 3,944(10-7)

단위

단가 50,000,000

금액 19,720 19,720

로더(타이어)

수량 3.5 44 0.208 2,085(10-7)

단위 L % 인/시간

단가 1,637.2 243,295 32,251,000

금액 5,730 2,521 8,251 50,605 50,605 6,724 65,580

그루버

수량 16.7 20 0.208 5,745(10-7)

단위 L % 인/시간

단가 1,637.2 243,295 110,000,000

금액 27,341 5,468 32,809 50,605 50,605 63,195 146,609

덤프트럭

수량 5.0 38 0.208 2,967(10-7)

단위 L % 인/시간

단가 1,637.2 208,927 23,739,000

금액 8,186 3,110 11,296 43,456 43,456 7,043 61,795

트럭탑재형크레인

수량 10.3 20 0.208 2,598(10-7)

단위 L % 인/시간

단가 1,637.2 208,927 80,209,000

금액 16,863 3,373 20,235 43,456 43,456 20,838 84,529

 건설기계의 기계경비산출표

기   종 분류번호 규  격
가격

(환산가)

시간당손료 주연료

(ℓ)

잡재료

(주연료대비%)

조종원

(인/일)
비 고

(10-7) 원

노면요철장비 0.4m 50,000,000 3,944 19,720 손료-노면파쇄기1m기준

로더(타이어) 0302-0057 0.57m3 32,251,000 2,085 6,623 3.5 44 1 하이플로어 장착

그루버 110,000,000 5,745 63,195 16.7 20 1

덤프트럭 0602-0045 4.5톤 23,739,000 2,967 6,963 5.0 38 1

트럭탑재형크레인 2105-0010 10톤 80,209,000 2,598 20,758 10.3 20 1
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 단가 산출 근거 [적용기준 : 2023년]

구 분
단 가 참조자료

분  류 규  격 단 위

노 임

작업반장 직종번호 : 1001 인 197,546

대한건설협회 발표

2023년 노임적용

보통인부 직종번호 : 1002 인 157,068

특별인부 직종번호 : 1003 인 197,450

건설기계운전사 직종번호 : 1048 인 243,295

화물차운전사 직종번호 : 1049 인 208,927

자재비

노면요철장비
하이플로어로더 
유압구동방식

대 50,000,000 거래가격 2023년 2월호 185P

건식그루버 전륜유압구동방식 대 110,000,000 거래가격 2023년 2월호 185P/주연료=경유

로더(타이어) 0.57m3 대 31,769,000 2023년 건설기계 경비산출표

덤프트럭 4.5TON 대 23,739,000 2023년 건설기계 경비산출표

트럭탑재형크레인 10TON 대 80,209,000 2023년 건설기계 경비산출표

비 트 EA 10,000 거래가격 2023년 2월호 185P

블레이드 6mm / 12" EA 500,000 거래가격 2023년 2월호 185P

청소솔 22″ SET 680,000 거래가격 2023년 2월호 185P

유류비 경  유 저유황0.001% ℓ 1,637.2
거래가격 2023년 1월호 1,451P

(공장도가 부가세별도금액)

 참고자료

 ■  2023년 건설공사 표준품셈 [건설연구원발행]
     1. 표지 및 건식그루빙공 품셈 [653 ~ 655P]

 ■  2023년 2월호 거래가격 단가정보 [대한건설협회발행]
     1. 표지 및 도로용 건식그루빙공법 [185P]
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